Jaguarari (BA), 09 de maio de 2023.

De GABINETE DO PREFEITO

Para SETOR DE CONTRATOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045-2023 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. DISP 029-2023 - Contratação De Empresa Especializada Na Área De Construção Civil Para Prestação De Serviços Na Requalificação Na Estrutura Das Quadras Poliesportivas Nas Escolas Municipais, Localizadas Nos Povoados De Catuni Da Estrada, Santa Rosa De Lima, Distrito de Flamengo e Distrito de Gameleira, Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Educação, Neste Município De Jaguarari (BA).

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Senhora Gerente,

Para atender a solicitação e conforme justificativas apresentadas pelo Sr. Antônio Carlos Xavier, Secretário Municipal De Infraestrutura E Obras Públicas e Secretaria de Educação, deste Município, acerca da Contratação De Empresa Especializada Na Área De Construção Civil Para Prestação De Serviços Na Requalificação Na Estrutura Das Quadras Poliesportivas Nas Escolas Municipais, Localizadas Nos Povoados De Catuni Da Estrada, Santa Rosa De Lima, Distrito de Flamengo e Distrito de Gameleira, Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Educação, Neste Município De Jaguarari (BA), justificativas estas que entendo e aceito, considerando também o Parecer da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, autorizo a referida contratação e adjudico o objeto nos termos abaixo citado:

a) INDICADA A CONTRATAÇÃO: CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU – CDS TIPNI, inscrito no CNPJ 13.332.525/0001-76, estabelecida na Avenida Antônio Carlos Magalhães, S/N, centro, na cidade de Senhor do Bonfim (BA), pelo valor total de R$ 317.117,40 (trezentos e dezessete mil, cento e dezessete reais e quarenta centavos), sendo de LOTE 01 no povoado CATUNI DA ESTRADA no valor de R$ 82.236.56 (oitenta e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos), LOTE 02 no distrito SANTA ROSA DE LIMA no valor de R$ 99.477,90 (noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa centavos), LOTE 03 no distrito de FLAMENGO no valor de R$ 108.776,66 (cento e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e o LOTE 04 no distrito de GAMELEIRA no valor de R$ 26.626,28 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais, e vinte e oito centavos), conforme abaixo:

Lote 01 quadra no Povoado de Catuni da Estrada

			VALOR TOTAL DA OBRA ------->>>				COM TAXA ADM:	R$ 82.236,56
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.	$ UNIT.	$ UNIT. C/ TAXA DE ADM	$ TOTAL
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					R$ 721,02

1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,00	290,00	313,20	626,40
1.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,57	55,81	60,27	94,62
2.			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO**					**R$ 845,11**
2.1	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M³	6,40	61,47	66,38	424,83
2.2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	3,84	101,35	109,45	420,28
3.			**FUNDAÇÕES**					**R$ 2.532,83**
3.1			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**					
3.1.1	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	1,60	19,58	21,14	33,82
3.1.2	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	4,27	58,68	63,37	270,58
3.1.3	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	8,69	11,08	11,96	103,93
3.1.4	SINAPI	97096	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	M³	4,48	439,10	474,22	2.124,50
4.			**ACESSIBILIDADE**					**R$ 1.668,31**
4.1	ORSE	12214	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UNID	2,00	380,86	411,32	822,64
4.2	ORSE	12188	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	M	4,20	186,44	201,35	845,67

5.			**SUPERESTRUTURA**					**R$ 25.825,28**
5.1			**CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADA**					
3.1.1	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	95,93	10,97	11,84	1.135,81
3.1.2	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	3,97	690,20	745,41	2.959,27
5.2			**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA**					
5.2.1	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M²	6,75	132,40	142,99	965,18
5.2.2	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	21,60	690,20	745,41	16.100,85
5.2.3	ORSE	3641	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M²	540,00	3,52	3,80	2.052,00
5.3			**VESTIARIO**					
5.3.1	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	31,80	52,01	56,17	1.786,20
5.3.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	0,96	796,66	860,39	825,97
6.			**ALVENARIA**					**R$ 6.224,92**
6.1			**ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS**					
6.1.1	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M²	63,30	91,06	98,34	6.224,92

			EM BETONEIRA. AF_12/2021					
7.			**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**					**R$ 2.103,15**
7.1	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	67,80	28,73	31,02	2.103,15
8.			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**R$ 29.585,33**
8.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	294,55	3,36	3,62	1.066,27
8.2	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	294,55	17,06	18,42	5.425,61
8.3	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	809,60	24,34	26,28	21.276,28
8.4	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	15,30	10,10	10,90	166,77
8.5	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	59,56	25,66	27,71	1.650,40
9.			**COBERTURA**					**R$ 901,98**
9.1	SINAPI	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	42,15	17,15	18,52	780,61
9.2	ORSE	248	Emassamento de beiral de telha ceramica	M	16,14	6,97	7,52	121,37
10.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 9.926,07**
10.1	ORSE	2419	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR	1,00	6.814,49	7.359,64	7.359,64
10.2	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e	PAR	1,00	960,85	1.037,71	1.037,71

			catraca					
10.3	ORSE	2429	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UNID	1,00	236,07	254,95	254,95
10.4	ORSE	2427	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	PAR	1,00	279,68	302,05	302,05
10.5	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,68	535,57	578,41	971,72
11.			**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 1.902,56**
11.1	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M²	809,60	2,18	2,35	1.902,56

Lote 02 quadra no Distrito de Santa Rosa de Lima

							COM TAXA ADM:	**R$ 99.477,90**
			VALOR TOTAL DA OBRA ------->>>					
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO SERVIÇO**	**UNID**	**QUANT.**	**$ UNIT.**	**$ UNIT. C/ TAXA DE ADM**	**$ TOTAL**
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.351,59**
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,00	290,00	313,20	626,40
1.2	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/17	m²	763,36	3,31	3,57	2.725,19
2.			**ACESSIBILIDADE**					**R$ 822,64**
2.1	ORSE	12214	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UNID	2,00	380,86	411,32	822,64
3.			**SUPERESTRUTURA**					**R$ 31.353,05**
3.1			**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA**					
3.1.1	SINAPI	97096	CONCRETAGEM PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m²	38,17	690,20	745,41	28.452,29
3.1.2	ORSE	3641	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M²	763,36	3,52	3,80	2.900,76
4.			**REVESTIMENTO INTERNO E**					**R$**

			EXTERNO					**1.935,64**
4.1	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	62,40	28,73	31,02	1.935,64
5.			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**R$ 24.956,32**
5.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	284,45	3,36	3,62	1.029,70
5.2	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	201,85	17,06	18,42	3.718,07
5.3	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	720,00	24,34	26,28	18.921,60
5.4	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	17,50	10,10	10,90	190,75
5.5	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	39,56	25,66	27,71	1.096,20
6.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 35.119,91**
6.1	CPU	41	INSTALAÇÃO ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14bwg, REVESTIDA EM PVC	M²	224,00	83,47	90,14	20.191,36
6.2	ORSE	228	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M²	90,00	61,47	66,38	5.974,20
6.3	ORSE	2419	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5"-"instalada	PAR	1,00	6.814,49	7.359,64	7.359,64
6.4	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	PAR	1,00	960,85	1.037,71	1.037,71
6.5	ORSE	2429	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UM	1,00	236,07	254,95	254,95
6.6	ORSE	2427	REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL	PAR	1,00	279,68	302,05	302,05

			DE SALÃO (FUTSAL)					
7.			**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 1.938,75**
7.1	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M²	825,00	2,18	2,35	1.938,75

Lote 03 quadra no Distrito de Flamengo

							COM TAXA ADM:	**R$ 99.477,90**
			VALOR TOTAL DA OBRA ------->>>					
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO SERVIÇO**	**UNID**	**QUANT.**	**$ UNIT.**	**$ UNIT. C/ TAXA DE ADM**	**$ TOTAL**
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 3.351,59**
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,00	290,00	313,20	626,40
1.2	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/17	m²	763,36	3,31	3,57	2.725,19
2.			**ACESSIBILIDADE**					**R$ 822,64**
2.1	ORSE	12214	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UNID	2,00	380,86	411,32	822,64
3.			**SUPERESTRUTURA**					**R$ 31.353,05**
3.1			**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA**					
3.1.1	SINAPI	97096	CONCRETAGEM PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m²	38,17	690,20	745,41	28.452,29
3.1.2	ORSE	3641	ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM POLIMENTO MECÂNICO COM ACABADORA SIMPLES - REV 02	M²	763,36	3,52	3,80	2.900,76
4.			**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO**					**R$ 1.935,64**
4.1	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,	M²	62,40	28,73	31,02	1.935,64

			ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014					
5.			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**R$ 24.956,32**
5.1	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	284,45	3,36	3,62	1.029,70
5.2	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M²	201,85	17,06	18,42	3.718,07
5.3	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	720,00	24,34	26,28	18.921,60
5.4	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M²	17,50	10,10	10,90	190,75
5.5	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	39,56	25,66	27,71	1.096,20
6.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**R$ 35.119,91**
6.1	CPU	41	INSTALAÇÃO ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14bwg, REVESTIDA EM PVC	M²	224,00	83,47	90,14	20.191,36
6.2	ORSE	228	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M²	90,00	61,47	66,38	5.974,20
6.3	ORSE	2419	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5"-"instalada	PAR	1,00	6.814,49	7.359,64	7.359,64
6.4	ORSE	2432	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	PAR	1,00	960,85	1.037,71	1.037,71
6.5	ORSE	2429	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UM	1,00	236,07	254,95	254,95
6.6	ORSE	2427	REDE PARA TRAVE DE	PAR	1,00	279,68	302,05	302,05

			FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL)					
7.			**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 1.938,75**
7.1	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M²	825,00	2,18	2,35	1.938,75

Lote 04 quadra no Distrito de Gameleira

			VALOR TOTAL DA OBRA ------->>>				**COM TAXA ADM:**	**R$ 26.626,28**
ITEM	**FONTE**	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO SERVIÇO**	**UNID**	**QUANT.**	**$ UNIT.**	**$ UNIT. C/ TAXA DE ADM**	**$ TOTAL**
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 626,40**
1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,00	290,00	313,20	626,40
2.			**SUPERESTRUTURA**					**R$ 11.155,23**
2.1			**ESTRUTURA METALICA**					
2.1.1	ORSE	12406	ESTRUTURA METÁLICA GALPÕES EM PÓRTICOS - COLUNAS/VIGAS EM TRELIÇA UDC 150 , TERÇAS E VIGAS LONGITUDINAIS EM UDC 127 E 150, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNINI, VÃOS 20,01 A 30,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	kg	459,82	22,47	24,26	11.155,23
3.			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**R$ 1.855,03**
3.1	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	66,80	25,72	27,77	1.855,03
4.			**INSTALAÇÃO**					**R$**

			ELETRICA 220V					**257,24**
4.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**					
4.1.1	SEINFRA	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V	un	2,00	119,10	128,62	257,24
5.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**					**R$ 11.575,85**
5.1	SINAPI	96985	HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8" X 2,40M	un	5,00	93,72	101,21	506,05
5.2	ORSE	9051	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	un	1,00	521,31	563,01	563,01
5.3	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35MMP²	m	17,50	59,60	64,36	1.126,30
5.4	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50MMP²	m	110,00	53,61	57,89	6.367,90
5.5	SINAPI	93008	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 50MM	m	19,00	17,39	18,78	356,82
5.6	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50	83,74	90,43	1.492,09
5.7	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50	36,75	39,69	654,88
5.8	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	un	5,00	45,25	48,87	244,35
5.9	SEINFRA	C2457	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	un	5,00	12,65	13,66	68,30
5.10	SINAPI	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2017	un	5,00	23,68	25,57	127,85
5.11	SEINFRA	C2457	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO	un	5,00	12,65	13,66	68,30

			35MM²					
6.			**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 1.156,53**
6.1	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	523,32	2,05	2,21	1.156,53

b) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As indicadas pelo Setor Contábil;

c) VIGÊNCIA DO CONTRATO: até três meses, ou a total execução dos serviços, prevalecendo para todos os efeitos o que ocorrer primeiro;

d) BASE LEGAL: Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso XXVI,

devendo a Secretaria solicitante, adotar, medidas no sentido de fiscalizar a execução do serviço aqui definido, trazendo ao Gabinete do Prefeito qualquer óbice na realização do serviço ora autorizado.

Cordialmente,

ANTÔNIO FERREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal